

沁阳市城区主次干道路灯节能改造及设备更新项目总概算表									
序号	项目名称	概算金额（万元）				主要技术经济指标			备注
		建安工程费	设备购置费	其他费用	合计（万元）	单位	数量	单价（元）	
一	第一部分工程费用	1885.06	0.00	38.15	1923.21				
1.1	怀府路路灯工程	139.44				项	1	1394378.41	
1.2	建设大街路灯工程	85.70				项	1	857033.81	
1.3	沁园大街路灯工程	80.25				项	1	802464.29	
1.4	香港街路灯工程	79.58				项	1	795816.12	
1.5	覃怀路路灯工程	101.92				项	1	1019235.48	
1.6	东环路路灯工程	77.21				项	1	772122.33	
1.7	县东街路灯工程	18.55				项	1	185482.24	
1.8	河内路路灯工程	120.44				项	1	1204434.04	
1.9	太行大道路灯工程	228.71				项	1	2287073.68	
1.10	玉溪街路灯工程	1.82				项	1	18200.69	
1.11	南门街路灯工程	2.08				项	1	20837.69	
1.12	合作街（北门街）路灯工程	6.83				项	1	68303.68	
1.13	文化路路灯工程	90.35				项	1	903489.57	
1.14	铁路路路灯工程	13.90				项	1	138985.94	
1.15	朱载堉大街路灯工程	86.08				项	1	860811.05	
1.16	怀庆路路灯工程	173.26				项	1	1732583.94	
1.17	团结路路灯工程	561.87				项	1	5618656.95	
1.18	天鹅湖路灯工程	17.07				项	1	170734.23	
2	中央控制系统			38.15		项	1	381500.00	（含软件开发）
二	第二部分其他费用			168.87	168.87				
1	建设单位管理费			28.85	28.85	第一部分工程费用	1923.21	1.50%	参照财政部财建[2016]504号文件费率标准,结合当地市场价
2	工程监理费			38.46	38.46	第一部分工程费用	1923.21	2.00%	参照发改价格[2015]19号文件计取,结合当地市场价
3	前期工程咨询费			6.73	6.73	第一部分工程费用	1923.21	0.35%	参照豫发改收费[2008]5210号、豫政[2008]52号、豫发改收费[2004]1765号文件计取,结合当地市场价
4	工程勘察费			11.54	11.54	第一部分工程费用	1923.21	0.60%	参照发改价格[2015]299号,结合实际发生费用计入
5	工程设计费			44.62	44.62	第一部分工程费用	1923.21	2.32%	参照计价格[2002]10号,已实际发生部分按实际发生价计入
6	工程造价咨询费			6.54	6.54	第一部分工程费用	1923.21	0.34%	参照豫发改收费[2008]5210号、豫政[2008]52号、豫发改收费[2004]1765号文件计取,结合当地市场价
7	场地准备和临时设施费			19.23	19.23	第一部分工程费用	1923.21	1.00%	参照建标（2011）1号_《市政工程设计概算编制办法》
8	环境影响咨询服务费			5.39	5.39	第一部分工程费用	1923.21	0.28%	参照豫发改收费[2011]627号、计价格[2002]125号
9	工程保险费			5.77	5.77	第一部分工程费用	1923.21	0.30%	参照依据建标[2007]164号文件计入
10	施工图审查费			1.73	1.73	设计费	34.62	5.00%	豫发改收费[2011]627号,按设计费用的5%计算
三	第一、二部分费用合计				2082.08				
四	基本预备费				104.10	第一+第二部分工程费用	2082.07	5%	
五	建设项目总投资				2196.18				

备注：包含农民工工资116.99万元。