

沿太行高速公路焦作段马村连接线工程施工及施工监理定标时间 延期变更公告

河南诚隆工程管理有限公司受焦作市公路事业发展中心的委托，就沿太行高速公路焦作段马村连接线工程于2025年9月28日在焦作市公共资源交易中心按规定程序进行了开标、评标。现发布变更公告，内容如下：

一、项目信息

项目名称：沿太行高速公路焦作段马村连接线工程

项目编号：焦公资工程H2025-006

投资项目统一代码：2505-410800-04-01-494384

二、变更内容

该项目定标工作原计划于收到评标报告后10日内完成，因恰逢国庆法定假期（2025年10月01日-08日），为确保招标流程合规、信息传递充分，现决定将定标时间延期至国庆法定假期（2025年10月01日-08日）后，具体定标时间由招标代理机构提前通知。

由此给各投标人带来的不便，敬请谅解。

三、联系方式

招 标 人：焦作市公路事业发展中心

地 址：焦作市解放区站前路185号

联 系 人：周女士

电 话：0391-5358058

招标代理机构：河南诚隆工程管理有限公司

地 址：焦作市人民路与光明路交叉口西南角

联 系 人：牛女士

电 话：15539114613

四、监督部门

监 督 部 门：焦作市交通运输局

联 系 人：王先生

电 话：0391-2139388

牛女士

牛保保

焦作市公路事业发展中心
河南诚隆工程管理有限公司

2025年9月30日

