

附件

沁阳市入河排污口整治项目投资概算汇总表

序号	工程或费用名称	估算价值（人民币：万元）				
		建筑工 程费	设备购 置费	安装工 程费	其他费用	合计
一	工程费用	3963.91	0.00	0.00	0.00	3963.91
1	焦作市沁阳市沁园街道沁园路雨水入河排污口整治工程	1098.73				1098.73
1.1	怀府路	764.67				764.67
1.2	怀庆路	334.06				334.06
2	焦作市沁阳市沁园街道香港街雨水入河排污口整治工程	381.93				381.93
2.1	文化路	381.93				381.93
3	焦作市沁阳市柏香镇李桥村农村生活污水排放口整治工程	304.57				304.57
3.1	李桥村管网工程	295.72				295.72
3.2	李桥村20m3化粪池	3.74				3.74
3.3	李桥村30m3化粪池	5.11				5.11
4	西王占村段岸北第一个农田	281.07				281.07

	退水口整治工程					
4.1	西王站村管网工程	264.07				264.07
4.2	西王站村提升泵站	17.00				17.00
5	焦作市沁阳市王召乡赵庄村 引沁渠西岸雨洪排口整治工 程	1162.7 7				1162.77
5.1	寨村、庙后村管网工程	1124.7 0				1124.70
5.2	寨村、庙后村提升泵站	34.01				34.01
5.3	排污渠道清淤	4.06				4.06
6	焦作市沁阳市紫陵镇紫陵村 南仙神河桥西侧北岸雨洪排 口整治工程	385.70				385.70
6.1	紫陵村管网工程	385.24				385.24
6.2	排污口口门整治	0.46				0.46
7	焦作市沁阳市未来路辅路与 济蟒截排交汇处未来路辅路 南10米济蟒截排西（韩村东） 雨水和生活污水排口整治工 程	349.14				349.14
7.1	韩村管网工程	332.13				332.13
7.2	韩村提升泵站	17.00				17.00
	工程费用	3963.9 1	0.00	0.00	0.00	3963.91

二	其他费用					
2.1	建设单位管理费				51.57	51.57
2.2	工程监理费				78.94	78.94
2.3	工程勘察费				31.71	31.71
2.4	初步设计费				26.90	26.90
2.5	施工图设计费				97.90	97.90
2.6	项目前期工作咨询费				15.00	15.00
2.7	工程造价咨询服务费				17.25	17.25
2.8	环境影响咨询服务费				2.11	2.11
2.9	招标代理服务费用				16.92	16.92
2.10	场地准备费及临时设施费				19.82	19.82
2.11	工程保险费				11.89	11.89
2.12	水土保持费				23.78	23.78
	小 计				393.79	393.79
三	预备费				217.89	217.89
3.1	基本预备费				217.89	217.89
3.2	价差预备费					0.00
	建设投资（不含建设期利息）	3963.91	0.00	0.00	611.68	4575.59
四	建设期利息					0.00
五	铺底流动资金					0.00
六	工程总投资	3963.91	0.00	0.00	611.68	4575.59

注：农民工工资为 419.85 万元